



COMUNE DI MILENA

(Libero Consorzio Comunale di ~~Catania~~ ~~Provenzano~~ GIULIANO LUPPO 2000
Soc. Cons. ar.l.)

PROTOCOLLO N. 124/e	DATA 31/01/2022
------------------------	--------------------

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELLA DETERMINAZIONE N. 19 DEL 31-01-2022

Milena, li 31-01-2022
Registro Generale n. 42

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AREA TECNICA - URBANISTICA N. 19 DEL 31-01-2022

Ufficio: TECNICO - URBANISTICA, TERRITORIO E AMBIENTE

Oggetto: Aggiudicazione definitiva e dichiarazione di efficacia.- Appalto dei lavori di "Riqualificazione urbana e miglioramento della sicurezza della chiesa Immacolata Vulgo San Giuseppe".- Affidamento mediante procedura negoziata ex art.1, comma 2, lett.b), del D.L. 76/2020 coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020 n.120. CUP: G68C18000250006
CIG 8927088211

L'anno duemilaventidue addi trentuno del mese di gennaio, il Responsabile del servizio
PROVENZANO VINCENZO

DETERMINA

Premesso:

Che con delibera di G.M. n. 45 del 09/07/2021 è stato approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo rimodulato, redatto dall'Ing. Saia Salvatore dell'Ufficio Tecnico, inerente i lavori di "Riqualificazione urbana e il miglioramento della sicurezza della chiesa Immacolata Vulgo San Giuseppe" dell'importo complessivo di €. 465.000,00, di cui €.349.725,89 per lavori, compresi di €.11.427,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed €.115.274,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

Che con D.D.G. n° 1975 del 20/07/2021 dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti - Servizio 7 - Politiche Urbane e Ambientali, è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei lavori di: "Riqualificazione urbana e miglioramento della sicurezza della chiesa Immacolata Vulgo San Giuseppe" per l'importo di €.465.000,00, ed autorizzato il comune di Milena a procedere alla gara per l'aggiudicazione dei lavori ai sensi della vigente normativa;

Che con Determina Settore area Tecnica Urbanistica nr.131 del 13/09/2021, è stato nominato RUP ai sensi dell'art. 31, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i lo scrivente geom. Provenzano Vincenzo, in servizio presso il citato Ufficio;

Che con Determina Settore area Tecnica Urbanistica nr.162 del 03/12/2021 è sta impegnata la spesa pari ad €.465.000,00 con imputazione al Cap. 3472/4 codice bilancio 08.01-2.02.01.09.013, del bilancio 2021/2023 anno 2021, necessaria per fare fronte all'intervento di che trattasi;

Che con Determina Settore area Tecnica Urbanistica nr.84 del 05/07/2021 è stato affidato, ai sensi l'art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs 50/20016 e s.m.i, l'incarico di direzione lavori, misure, contabilità e collaudo in favore del Geom. Buttaci Onofrio di Sutera;

Visto il quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di "Riqualificazione urbana e il miglioramento della sicurezza della chiesa Immacolata Vulgo San Giuseppe" dell'importo complessivo di €. 465.000,00 di cui €.349.725,89 per lavori compresi €. 11.427,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, ed €.115.274,11, per somme a disposizione dell'Amministrazione, come sotto riportato:

COMPUTO METRICO		
- OPERE STRADALI	237.361,55	
- OPERE EDILI	41.243,66	
- IMPIANTO ILLUMINAZIONE	59.693,05	
- ONERI PROVVISORIALI DI SICUREZZA	11.427,63	
SOMMANO I LAVORI		349.725,89
- ONERI PROVVISORIALI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		11.427,63
SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		<u>338.298,26</u>
- RESTANO LAVORI A BASE D'ASTA		11.427,63
- ONERI PROVVISORIALI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		<u>11.427,63</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		<u>349.725,89</u>
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		
- Per IVA al 10% su €. 349.725,89	34.972,59	
- Per oneri discarica IVA inclusa	2.700,00	
- Incentivi per funzioni tecniche per attività di cui all'art. 113, somma 2, del D.Lgs 50/2016	5.778,45	
- Spese per competenze tecniche (Direzione dei Lavori, contabilità e C.R.E.)	33.246,97	
- Per contributi ANAC	225,00	
- Per spese di gara (SUA)	4.000,00	
- Per imprevisto (< del 10% dei lavori)	34.351,10	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		<u>115.274,11</u>
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		<u>465.000,00</u>

ATTESO:

Che lo stesso risulta munito:

- parere favorevole di conformità agli strumenti urbanistici e ai regolamenti locali di edilizia e di igiene rilasciata dall'Ufficio tecnico area urbanistica di questo Comune in data 10/10/2018;
- parere favorevole da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Caltanissetta – Sezione per i beni Architettonici con nota prof. n. 5007 del 03/10/2018 assunta al protocollo di questo Comune al n. 7010 del 09/10/2018;
- visto di approvazione da parte della Regione Ecclesiastica Sicilia – Diocesi di Caltanissetta - ai sensi dell'art. 1 e 4 dell'intesa stipulata tra la Regione Siciliana e la Regione Ecclesiastica Sicilia il 6/08/2010, in data 09/10/2018 prot. 86/18;

- d) parere Favorevole il linea tecnica ai sensi dell'art. 5 della L.R. 12/2011. rilasciato dall'U.T.C. area Tecnica - Urbanistica in data 24/06/2021;
- e) il progetto è stato verificato positivamente con verbale del 24/06/2021;
- f) a seguito della verifica positiva il progetto è stato validato dal RUP in data 24/06/2021;

Dato atto, che con Determina a contrarre nr.135 del 08/10/2021 si demandava alla C.U.C. Tirreno Ecosviluppo 2000, Società Consortile SrL, cui questo Ente aderisce, di attivare la procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto e nella medesima veniva stabilito che le modalità di scelta del contraente doveva avvenire mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 15 (quindici) operatori economici, nel rispetto dei criteri di rotazione;

Rilevato:

Che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, veniva fissato per il 25 novembre 2021 – Ore 12:00;

Che l'apertura delle buste veniva fissata per il 29 novembre 2021 – 15:05;

Preso atto del verbale di gara nr.1 di che trattasi, espletato dal seggio di gara in data 29/11/2021, risulta che l'aggiudicatario, in via provvisoria, dei lavori di "*Riqualficazione urbana e il miglioramento della sicurezza della chiesa Immacolata Vulgo San Giuseppe*", risulta essere l'operatore economico SA.CO.REST SrL, con sede in via U. Foscolo, nr.134 – 92026 Favara (AG), C.F. = P.IVA n.02525120842, che ha presentato un ribasso del 36.828% e quindi un'offerta economica pari ad un importo netto di €.213.709,78, oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.11.427,63;

Dato atto:

Che l'importo contrattuale complessivo dell'appalto provvisoriamente aggiudicato veniva così determinato in €. 225.137,41 oltre IVA;

Che il suddetto verbale è stato pubblicato all'albo Pretorio della C.U.C. dal 29/11/2021;

Dato atto altresì, che l'aggiudicazione definitiva può essere dichiarata efficace, ex art.32 c 7 del D.L.vo 50/2016, avendo già la C.U.C. provveduto ad effettuare la verifica dei prescritti requisiti di legge;

Visti gli atti inerenti la procedura di affidamento dell'appalto in parola e riconosciutoli regolari;

Verificata l'insussistenza di proprie situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 nr.50 e ss.mm.ii.;

Visto il decreto sindacale n. 9 del 30/11/2021 con cui lo scrivente è stato individuato quale responsabile dell'Area Tecnica – Urbanistica;

1. **Approvare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della L.R. n.10/1991 le motivazioni di fatto ed in diritto in narrativa, che si intendono integralmente riportate;
2. **Approvare**, per i motivi esposti in narrativa, il verbale nr.1 del 29/11/2021, con la proposta di aggiudicazione della gara del 29/11/2021 per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di "*Riqualficazione urbana e il miglioramento della sicurezza della chiesa Immacolata Vulgo San Giuseppe*", con il quale è stato aggiudicato all'operatore economico SA.CO.REST SrL, con sede in via U. Foscolo, nr.134 – 92026 Favara (AG), C.F. = P.IVA n.02525120842, che ha presentato un ribasso del 36.828% e quindi un'offerta economica pari ad un importo netto di €.213.709,78, oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a €.11.427,63 per un importo complessivo pari ad €. 225.137,41;

3. **Dare atto**, che il concorrente che segue in graduatoria l'aggiudicatario dell'appalto, pertanto secondo classificato è l'operatore economico Di Nica Costruzioni Srl, S.S. 115 km.198 n.450 -92100 Agrigento (AG);
4. **Dichiarare** l'aggiudicazione efficace, ex art.32 c 7 del D.L.vo 50/2016, avendo già provveduto ad effettuare la verifica dei prescritti requisiti, e la stessa ha avuto riscontro positivo;
5. **Dare atto**, che essendo divenuta efficace l'aggiudicazione, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, si darà luogo alla stipula del contratto di appalto entro i termini 60 (sessanta) come previsto dall'art. 1.4 del Capitolo Speciale d'Appalto;
6. **Dare atto** che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14, senza l'osservazione del termine dilatorio di 35 giorni, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo che ne esclude l'applicazione nel caso di affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettere a) e b) del Codice;
7. **Trasmettere** alla C.U.C. copia della presente aggiudicazione definitiva con la contestuale dichiarazione di efficacia, ai fini delle comunicazioni ai sensi dell'art.76 c. 5 del D. Lgs n.50/2016 e per la pubblicazione all'Albo Pretorio;

Dare atto che:

- Il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio per la durata di giorni 15; lo stesso verrà inserito altresì nelle apposite pagine del sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente secondo i termini e le modalità in vigore;
- Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni ed al TAR competente entro 60 giorni. Il ricorso deve essere notificato a questo Ente che ha emanato l'atto e ad almeno uno degli eventuali controinteressati, entro i suddetti termini decorrenti dalla notifica o pubblicazione dell'atto o dalla sua piena per l'altra vita.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PROVENZANO VINCENZO

Copia conforme all'originale.
Lì 31/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO