

TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc.Cons. ar.l.	
PROTOCOLLO N. 86916	DATA 02/08/2021



# COMUNE DI FIUMEDINISI

(Città Metropolitana di Messina)

## DETERMINAZIONE AREA SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

N. 149 del 02/08/2021

Registro Generale N. 276 del 02/08/2021

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, STUDIO GEOLOGICO E MONITORAGGIO GEOSTRUTTURALE RELATIVI A “CONSOLIDAMENTO DEL PIZZO ARMI A DIFESA DEL CENTRO ABITATO AL FINE DI PREVENIRE FENOMENI DI ESONDAZIONE DEL TORRENTE FIUMEDINISI”. CUP: F46B17000010009 – CIG: 8610815D51

**Premesso che:**

- questo Comune ha in programma l'intervento per il “Consolidamento del Pizzo Armi a difesa del centro abitato al fine di prevenire fenomeni di esondazione del Torrente Fiumedinisi”;
- è stato redatto lo Studio di fattibilità relativo all'intervento di che trattasi per un importo complessivo di € 5.000.000,00, di cui € 3.315.551,81 per lavori ed € 1.684.448,19 per Somme a disposizione per l'Amministrazione;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 7-12-2020 il Comune di Fiumedinisi è stato assegnatario di un contributo relativo alle attività di progettazione dell'intervento di che trattasi pari ad € 308.383,05;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 273 del 28/12/2020 è stato preso atto del Decreto del Ministero dell'Interno del 07-12-2020 di assegnazione del contributo per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio;
- con determina dirigenziale n. 2 Rg. N. 2 del 13/01/2021 veniva nominato Responsabile unico del procedimento (RUP) il Geom. Carmelo Salma riguardante gli interventi relativi a “Consolidamento del costone roccioso in contrada Gialinello” e “Consolidamento del pizzo Armi a difesa del centro abitato al fine di prevenire fenomeni di esondazione del Torrente Fiumedinisi”;
- con Determina a Contrarre n. 14 Rg. 30 del 29-01-2021 è stata avviata la procedura di gara relativa “all'affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, studio geologico e monitoraggio geostrutturale, per l'individuazione del soggetto attuatore tramite procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b), del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120 del 11/09/2020, nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria” approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 (nel prosieguo: Linee Guida n.1), da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 lett. b) del citato decreto, demandando per tutte le procedure dell'appalto la Centrale Unica di Committenza istituita con il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Società Consortile per un importo a base d'asta di € 200.030,60 al netto

- di IVA al 22%, oneri e contributi previdenziali come per legge;
- le offerte dovevano pervenire entro le ore 11:00 del 19/05/2021;
- l'apertura delle buste veniva fissata per il 19/05/2021;

**PRESO ATTO** che:

- dal verbale di procedura telematica n. 1, seduta del 26/05/2021, risulta che entro i termini prefissati è pervenuta n. 1 offerta della RTP Dott. Ing. Giuseppe Carmelo Vadalà – TPC Progetti snc - Dott. Geol. Fabio Nicita - Capogruppo Dott. Ing. Giuseppe Carmelo Vadalà con sede in via Umberto, 328, 98035, Giardini Naxos (ME), C.F. e P.Iva. n. 02516950835;
- nella seduta del 05/07/2021 la commissione di gara ha valutato l'offerta tecnica (verbale di procedura telematica n. 2)
- nella seduta del 05/07/2021 la commissione di gara ha visualizzato l'offerta economica (verbale di procedura telematica n. 3) della RTP Dott. Ing. Giuseppe Carmelo Vadalà – TPC Progetti snc - Dott. Geol. Fabio Nicita che ha proposto il ribasso del -28,700%, quindi un importo di € 142.621,82, proponendo l'aggiudicazione provvisoria sotto le riserve di legge dell'appalto in oggetto;

**DATO ATTO** che i suddetti verbali sono stati pubblicati all'albo Pretorio della C.U.C. dal 06/07/2021 al 21/07/2021 per 15 gg consecutivi;

**Preso atto** che:

- per addivenire all'aggiudicazione definitiva la Centrale Unica di Committenza ha avviato l'acquisizione d'ufficio, nei confronti dell'aggiudicatario in via provvisoria, della documentazione necessaria alla verifica dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 dei componenti l'RTP e che la stessa ha avuto esito positivo;

**Visti:**

- il contratto d'avvalimento;
- i verbali di gara;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. 56/2017;
- il D.L. 76/2020, convertito in Legge 120 del 11/09/2020;
- il D.P.R. 207/2010;
- la L.R. 12/2011;
- l'art. 24 della L.R. n. 8/2016 che recepisce in Sicilia le disposizioni contenute del D.Lgs 50/2016 dal 19/05/2016, in virtù del rinvio dinamico della normativa statale operato nella L.R. 12/2011;
- la Legge 120 del 11/09/2020;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la L.R. 30/2000;

**PROPONE DI DETERMINARE**

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato;

- di aggiudicare la gara per l'affidamento dei servizi tecnici relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, studio geologico e monitoraggio geostrutturale relativi a "Consolidamento del Pizzo Armi a difesa del centro abitato al fine di prevenire fenomeni di esondazione del Torrente Fiumedinisi" all' RTP Dott. Ing. Giuseppe Carmelo Vadalà – TPC Progetti snc - Dott. Geol. Fabio Nicita - Capogruppo Dott. Ing. Giuseppe Carmelo Vadalà con sede in via Umberto, 328, 98035, Giardini Naxos (ME), C.F. e P.Iva. n. 02516950835 che ha proposto il ribasso del -28,700%, quindi un importo di € 142.621,82 oltre IVA al 22%, oneri e contributi previdenziali, per un totale di € 180.610,55;
- dare atto che:
  1. l'importo complessivo dei lavori ammonta € 180.610,55 trova copertura sul cap. 2038 art. 1 impegno 357 del Bilancio in corso di formazione 2020-2022 annualità 2021;
  2. il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall'articolo 32, comma 10 lett. b) del D.lgs. 50/2016, nel caso di specie non si applica;
  3. il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico;
  4. di disporre la comunicazione ai soggetti interessati, ai sensi dell'art. 76 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016

e successive modifiche e integrazioni.

Il Responsabile del Procedimento  
*Geom. Carmelo Salma*

IL RESPONSABILE DELL' AREA SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

VISTA la superiore proposta;

DETERMINA

-Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto espresse in premessa, ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90 recepita dalla L.R. 10/91;

-Di approvare la superiore proposta.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI  
CLAUDIO CRISAFULLI

VISTO il riscontro contabile;

CAP.2038-1 IMP.357

BONARRIGO CATENO CARMELO

**VISTO CONTABILE**

VISTO di regolarità contabile emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA CONTABILE  
Rag. BONARRIGO CATENO CARMELO

