



COMUNE DI LIPARI

PROVINCIA DI MESSINA

"Eolie Patrimonio dell'Umanità"

UFFICIO RUP

TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc.Cons. ar.l.	
PROTOCOLLO N. 26711	DATA 08/03/2021

DETERMINA N. 08/RUP del 8 MAR 2021

Oggetto: Approvazione risultanza di gara ed aggiudicazione definitiva per i "lavori di "Ripristino della galleria e messa in sicurezza del soprastante costone lungo la viabilità che collega Lipari con le Frazioni di Canneto, Lami ed Acquacalda nell'isola di Lipari"

CIG 853844755D CUP H69J15003480002

Il Responsabile Unico del Procedimento

- **Vista** la disposizione commissariale n. 1 del 25/05/2016, con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia Ing. Calogero Foti, giusta D.P. reg. n. 920 del 05/03/2015, è stato nominato Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse al Piano commissariale degli interventi approvato dal DPC, così come delineato dall'art. 1 della citata OCDPC 340/2016, avvalendosi di soggetti pubblici e privati per il superamento del contesto di criticità;
- **Considerato** che nell'ambito degli interventi elencati nel citato Piano, è compreso l'intervento:
 1. 340_C19 – Ripristino della galleria e messa in sicurezza del soprastante costone lungo la viabilità che collega Lipari con le Frazioni di Canneto, Lami ed Acquacalda nell'isola di Lipari. Importo €. 450.000,00.
- **Vista** la Disposizione n. 3 del 23/01/2017 del Dirigente Generale del DRPC, con la quale il Comune di Lipari è stato individuato quale **Ente attuatore** degli interventi sopra descritti;
- **Considerato** che originariamente l'incarico di RUP era stato affidato all'Arch. Vincenzo Gitto, della Città Metropolitana di Messina, con disposizione n. 12 del 14/02/2017;
- **Constatato** che l'Arch. Vincenzo Gitto, nella spiegata qualità di RUP, è frattanto transitato in quiescenza, il Sindaco del Comune di Lipari, ha proposto con nota prot. n. 66225 del 29/11/2017 quale nuovo RUP, in sostituzione dell'Arch. Gitto, il geom. Placido Sulfaro, funzionario direttivo del Comune di Lipari;
- **Vista** la disposizione n. 121 del 23/04/2018 del Dirigente Generale del DRPC, con la quale veniva nominato RUP il geom. Placido Sulfaro del Comune di Lipari, relativamente all'intervento identificato con il codice 340_C19;

- **Considerata** l'indifferibilità di attuazione dell'intervento oggetto della presente disposizione, volta alla salvaguardia della pubblica incolumità;
- **Vista** la Determina del RUP n. 21 del 17/10/2018 con la quale veniva affidato l'incarico di progettista e D.L. all'ing. Davide Ferlazzo;
- **Visto** che in data 01 Agosto 2019 l'Ing. Davide Ferlazzo ha presentato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto indicati per un importo complessivo di €. 450.000,00, composto dai seguenti elaborati:
 1. Relazione generale;
 2. Rapporto fotografico;
 3. Valutazione di incidenza;
 4. Relazione paesaggistica;
 5. Relazione sulla gestione delle materie e risoluzione delle interferenze;
 6. Elaborati grafici;
 7. Analisi prezzi;
 8. Computo Metrico;
 9. Elenco prezzi;
 10. Piano di sicurezza coordinamento fascicolo tecnico;
 11. Quadro Economico generale e specifica competenze tecniche;
 12. Quadro incidenza mano d'opera;
 13. Schema di contratto;
 14. Capitolato speciale d'appalto;
 15. Cronoprogramma lavori;
 16. Piano di manutenzione e monitoraggio dell'opera e delle sue parti;
 17. Relazione di calcolo;
 18. Relazione sui materiali;
 19. Relazione sismica;
 20. Piano di manutenzione delle opere strutturali;
 21. Relazione geologico-tecnica e indagini;
- **Visto** che in data 03 Marzo 2020 il Geom. Placido Sulfaro, Responsabile Unico del Procedimento ha validato ai sensi dell'art 26 del D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016, il progetto dei lavori di ripristino della galleria e messa in sicurezza del soprastante costone lungo la viabilità che collega Lipari con le Frazioni di Canneto, Lami ed Acquacalda nell'isola di Lipari;
- **Visto** che con la Determina a contrarre n.06/RUP del 06/04/2020, a firma del RUP Geom. Placido Sulfaro, si incaricava la Centrale Unica di Committenza c/o il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000, di avviare la procedura per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto;

ente

- **Constatato** che con la precisata Determina a contrarre, è stato stabilito di procedere alla scelta del contraente tramite procedura negoziata previa consultazione ove esistenti di almeno dieci operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli invitati, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, in presenza di almeno 10 (dieci) offerte ammesse;
- **Rilevato** che il termine ultimo per la presentazione delle offerte, veniva fissato per il 28/12/2020 ore 09,00;
- **Rilevato** che l'apertura delle buste veniva fissata per il 28/12/2020 alle ore 10,00;
- **Visto** che la commissione di gara richiedeva all'impresa Nuova Tecnopolis S.r.l. di fornire dei giustificativi sul ribasso offerto, in quanto l'offerta risultava anomala;
- **Visto** che l'impresa Nuova Tecnopolis S.r.l., in data 12/01/2021 presentava i giustificativi richiesti, in tempo utile;
- **Visto** il verbale di gara n.2 del 13/01/2021 con il quale venivano accettati dal seggio di gara i giustificativi presentati dall'impresa;
- **Preso atto** che dal verbale di gara n. 3, espletata dal seggio di gara il 13/01/2021, risulta che l'appalto per l'affidamento dei lavori di ripristino della galleria e messa in sicurezza del soprastante costone lungo la viabilità che collega Lipari con le Frazioni di Canneto, Lami ed Acquacalda nell'isola di Lipari, veniva aggiudicato in via provvisoria all'operatore economico **NUOVA TECNOPOLIS S.R.L.** con sede in Via Dei Gelsi 1 98043 Rometta (ME) C.F. e P.I. 02711920831, che ha presentato un ribasso del - 38, 137% e quindi un'offerta economica pari ad un importo netto di €. 179.962,15, oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 7.592,19;
- **Dato atto** che i suddetti verbali sono stati pubblicati all'Albo Pretorio della C.U.C. dal 19/01/2021 per 15 gg consecutivi;
- **Visti** gli atti di verifica ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;
- **Visto** il nuovo quadro economico rimodulato dopo l'aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto, trasmesso dalla D.L. Ing. Davide Ferlazzo in data 15/02/2021, introitato al protocollo Generale dell'Ente al n. 2286 del 16/02/2021, così ripartito:

QUADRO ECONOMICO GENERALE	
A) LAVORI	
1) a seguito ribasso d'asta (38,137%)	€ 179.962,15
di cui per manodopera	€ 37.971,43
2) per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 7.592,14

	3) TOTALE (1+2)	€ 187.554,29	€ 187.554,29
B)	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	1) I.V.A. (22% di A3)	€ 41.261,94	
	2) Progettazione Coord. Sicurezza e D.L.	€ 35.940,05	
	3) RUP (2%)	€ 5.969,93	
	4) ARUP (I.V.A. e Cassa incluse)	€ 10.741,21	
	5) Oneri su competenze tecniche (I.V.A. e Cassa)	€ 10.896,59	
	6) Oneri di conferimento a discarica compreso I.V.A.	€ 2.200,00	
	7) per event. Prove materiali extra Capitolo ed event. Indagini Geognostiche e Collaudi	€ 10.000,00	
	8) per rimborso espletamento gara CUC	€ 3.549,03	
	9) per Imprevisti e arrotondamento < 5%	€ 6.537,47	
		€ 127.096,23	€ 127.096,23
	Sommano		€ 314.650,52
C)	Economie da ribasso compreso IVA	€ 135.349,48	€ 135.349,48
	TOTALE A)+B)+C)		€ 450.000,00

- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- Viste le Leggi Regionali n. 12/2011 e n. 8/2016;
- Visto il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- Visto l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente richiamati:

1. **Di approvare** il verbale di proposta di aggiudicazione della gara del 13/01/2021 per l'appalto relativo all'affidamento dei lavori di ripristino della galleria e messa in sicurezza del soprastante costone lungo la viabilità che collega Lipari con le Frazioni di Canneto, Lami ed Acquacalda nell'isola di Lipari, che resta aggiudicato in via definitiva all'operatore economico **NUOVA TECNOPOLIS S.R.L.**, con sede in Via Dei Gelsi 1 98043 Rometta (ME), C.F. e P.I. 02711920831, che ha presentato un ribasso del - 38,137% e quindi un'offerta economica pari ad un importo netto di €. 179.962,15, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 7.592,14, per un totale complessivo di €. 187.554,29;
2. **Dare atto** altresì, che il concorrente che segue in graduatoria l'aggiudicatario dell'appalto, pertanto secondo classificato, è l'operatore economico **Preve Antonino Costruzioni S.r.l.** con sede legale in Via Roma n. 130 Saponara (ME);
3. **Di approvare** il nuovo quadro economico così distinto:

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
A)	LAVORI		
	1) a seguito ribasso d'asta (38,137%)	€ 179.962,15	
	di cui per manodopera	€ 37.971,43	
	2) per oneri irriducibili per la sicurezza	€ 7.592,14	
	3) TOTALE (1+2)	€ 187.554,29	€ 187.554,29

554,29

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1) I.V.A. (22% di A3)		€ 41.261,94	
2) Progettazione Coord. Sicurezza e D.L.		€ 35.940,05	
3) RUP (2%)		€ 5.969,93	
4) ARUP (I.V.A. e Cassa incluse)		€ 10.741,21	
5) Oneri su competenze tecniche (I.V.A. e Cassa)		€ 10.896,59	
6) Oneri di conferimento a discarica compreso I.V.A.		€ 2.200,00	
7) per event. Prove materiali extra Capitolo ed event. Indagini Geognostiche e Collaudi		€ 10.000,00	
8) per rimborso espletamento gara CUC		€ 3.549,03	
9) per Imprevisti e arrotondamento < 5%		€ 6.537,47	
		€ 127.096,23	€ 127.096,23
	Sommano		€ 314.650,52
C) Economie da ribasso compreso IVA			
		€ 135.349,48	€ 135.349,48
TOTALE A)+B)+C)			€ 450.000,00

4. **Dare atto** che il contratto di appalto sarà stipulato solo a seguito del ricevimento del NULLAOSTA, rilasciato dalla Centrale Unica di Committenza "Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a.r.l." attestante che il Comune di Lipari ha assolto l'obbligo del versamento del corrispettivo alla Centrale Unica di Committenza, come previsto dall'art. 6 del regolamento della stessa e dall'atto unilaterale d'obbligo allegato ai documenti di gara e ss.mm.ii, oltre al relativo impegno di spesa e acquisizione della documentazione necessaria e propedeutica alla stipula;
5. **Dare atto** che agli oneri derivanti dal presente atto si farà fronte con i fondi allocati nel quadro tecnico economico dell'intervento sopra descritto ed inserito nella OCDPC 340/2016. L'importo dovuto verrà liquidato all'impresa direttamente dal Soggetto Attuatore (DRPC Sicilia);
6. **Dare atto** che tale affidamento avrà efficacia successivamente alla verifica e all'approvazione del presente atto da parte del Soggetto Attuatore (DRPC Sicilia);
7. **Dare atto** che, la presente Determina non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata per l'Ente e che, pertanto non è richiesto parere in ordine alla regolarità contabile;
8. **Trasmettere** alla C.U.C. copia della presente ai fini della comunicazione alle ditte interessate ai sensi dell'art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
9. **Trasmettere** il presente atto al Sig. Sindaco n.q. di Legale Rappresentante dell'Ente Attuatore, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Palermo, al Dirigente del 3° Settore e all'Ufficio Pubblicazioni.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(con le funzioni di RUP di cui alla Disposizione n°121 del 23.04.2018)



Com. Placido Sulzaro

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]