



COMUNE DI CASTELDACCIA

Città Metropolitana di Palermo

www.comune.casteldaccia.pa.it

AREA V^

PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO - RIQUALIFICAZIONE URBANA -
IGIENE URBANA- LL.PP. - PATRIMONIO COMUNALE

REG. AREA V^ N° 306 /2020

TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. ar.l.	
PROTOCOLLO N. 042/e	DATA 13/01/2020

DETERMINAZIONE N° 1669 DEL 31-12-2020

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva della fornitura e noli occorrenti per il "Cantiere di lavoro per la riqualificazione del parcheggio pubblico e l'accesso alla scuola media"- DDG 4791 del 18/12/2019 - CUP E49J18000560002 - CIG: Z7A2EB74CF.

IL RESPONSABILE DELL'AREA V^

Premesso:

Che con D.D.G. n° 9466 del 08/08/2018 della Regione Siciliana, Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, è stato approvato il piano di riparto dei cantieri di lavoro per i Comuni aventi diritto di cui alla L.R. 3/2016 art. 15 C.2, assegnando al Comune di Casteldaccia la somma di € 176.366,84;

Che con D.D.G. n. 9483/2018 pubblicato sulla GURS n°37 del 24/08/2018 e successiva proroga del 20/11/2018, prot. n. 41768/S2, dell' Assessorato Reg.le della Famiglia delle Politiche Sociali del Lavoro - Dipartimento Reg.le Lavoro dell'Impiego Servizio 2 - è stato emanato il Bando pubblico Piano di azione e coesione (Programma operativo complementare 2014-2020) Asse 8 "Promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale" (ot8-ot9) Avviso 2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei Comuni della Regione Siciliana;

Che per il citato bando i "Soggetti beneficiari sono tutti i comuni della Sicilia, essi aderiscono all'iniziativa predisponendo i progetti per l'esecuzione di opere aventi fruibilità pubblica, i progetti sono soggetti a tutti gli adempimenti di cui al D.lgs. 50/16 e s.m.i, dalla fase di conferimento degli incarichi di progettazione, fino al collaudo, attraverso la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e gli stessi devono farsi carico della copertura finanziaria relativa agli oneri della predisposizione e redazione dei piani di sicurezza e delle maggiori spese, qualora il costo finale del progetto sia superiore al limite massimo finanziabile".

Che con deliberazione di Giunta Comunale n° 101 del 31/10/2018, sono state individuate le aree oggetto dei cantieri di lavori quali: via Caltanissetta e il parcheggio pubblico di vicolo Girato ang. via Carlo Cattaneo e l'accesso della scuola media di via Carlo Cattaneo;

che l'oggetto dei cantieri di lavoro sono stati così individuati:

1. Riqualificazione funzionale della via Caltanissetta ;
2. Riqualificazione del parcheggio pubblico e l'accesso all'I.C. - scuola media ;

Che con determinazione n° 913 del 16/11/2018 il Responsabile dell'area V^, arch. Maria De Nembo, la stessa ha avocato a sé le funzioni di RUP per il cantiere riguardante la "Riqualificazione del parcheggio pubblico e l'accesso all'I.C. Scuola Media" CUP - E49J18000560002;

Che è stato approvato il cantiere di lavoro con DDG4791 del 18/12/2019 con il seguente preventivo di spesa:

1. Trattamento economico personale di direzione			
a) Direttore: n. 1	gg. 56	X € 61,20	€ 3.427,20
b) Istruttore: n. 1	gg. 56	X € 52,46	€ 2.937,76
Rateo 13 ^a direttore	gg. 56	X € 4,9	€ 274,40
Rateo 13 ^a istruttore	gg. 56	X € 4,2	€ 235,20
			Totale
			€ 6.874,56
2. Trattamento Economico Lavoratori: (n. lav. 15 X gg. 56 X 34,89)			
			€ 29.307,60
3. Assicurazione Sociale Personale di Direzione (1+1) x gg. 56 x 30,99			
			€ 3.470,88
4. Assicurazione Sociale Lavoratori (n. lav. 15 x gg. 56 x 10,33)			
			€ 8.677,20
5) - ORGANIZZAZIONE E VARIE			
a) Postali, cancelleria, stampati:			€ 100,00
b) Tabella indicativa di cantiere e targa			€ 150,00
c) Spese forfetarie di progettazione			2.587,44
d) Spese del responsabile unico del procedimento			464,53
e) Spese per collaudo			€ 1.500,00
		Totale	€ 4.801,97
6) - MATERIALI, TRASPORTI, ETC.			
a) Materiali a piè d'opera, trasporti e noli			€ 28.742,70
b) I.V.A.			€ 6.323,39
c) Spese per sicurezza			€ 4.279,87
d) Mano d'opera qualificata			€ 2.591,56
e) Mano d'opera specializzata			€
f) Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata			€ 1.295,78
g) Oneri assicurativi su mano d'opera specializzata			€
		Totale	€ 43.233,30
RIEPILOGO			
1) - Trattamento economico personale di direzione			€ 6.874,56
2) - Trattamento economico lavoratori			€ 29.307,60
3) - Assicurazioni sociali personale direzione			€ 3.470,88
4) - Assicurazioni sociali lavoratori			€ 8.677,20
5) - Organizzazione e varie			€ 4.801,97
6) - Materiali etc.			€ 43.233,30
		Totale	€ 96.365,51

Che con determina a contrarre n° 1131 del 13/10/2020 è stato stabilito di procedere all'espletamento delle procedure di affidamento, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, di cui all'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 dando mandato alla CUC - Consorzio Tirreno Eco Sviluppo di Venetico (ME), l'espletamento delle procedure di gara previo invito a tre operatori;

Che relativamente all'affidamento per la fornitura, noli e DTI per il "Cantiere di lavoro per la riqualificazione del parcheggio pubblico e l'accesso alla scuola media" l'importo a base d'asta era di 30.661,37 soggetto a ribasso.

Che la CUC, in data 06/11/2020, ha invitato n. 3 operatori economici a presentare offerta entro le ore 09,00 del 13/11/2020, fissando l'apertura delle buste alle ore 09,05 del 13/11/2020

E precisamente:

- Canale geom. Giovanni Costruzioni
- Costruzioni Cedro S.r.l.
- FLMI S.r.l.

Visti i verbali di gara della CUC del n. 1 del 13/11/2020 e n. 2 del 16/11/2020, dai quali si evince che l'affidamento dell'incarico in oggetto, viene aggiudicato provvisoriamente alla ditta Costruzioni Cedro S.r.l., con sede in via Pindemonte n. 42 Casteldaccia, che ha presentato un ribasso del 12,450% per un importo netto pari ad € 26.844,03, oltre IVA;

Che l'aggiudicazione definitiva può essere dichiarata efficace, avendo la CUC verificato il possesso dei requisiti autocertificati con riscontro positivo e la cui documentazione è agli atti di quest'ufficio;

Visto il D. Leg.vo 50/2016 e s.m.i.;

Vista la L.R. 8/2016 e s.m.i.;

Visto la Determinazione Sindacale n°21/2020

DETERMINA

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, i verbali di proposta di aggiudicazione della

gara del n. 1 del 13/11/2020 e n. 2 del 16/11/2020, per l'affidamento delle forniture e noli occorrenti per il "cantiere di lavoro per la riqualificazione del parcheggio pubblico e l'accesso alla scuola media - DDG 4791 del 18/12/2019.

Di aggiudicare, definitivamente le forniture di cui sopra, alla ditta Costruzioni Cedro S.r.l., con sede in via Pindemonte n. 42 Casteldaccia, che ha presentato un ribasso del 12,450% per un importo netto pari ad € 26.844,03 oltre IVA, per cui l'importo contrattuale è rideterminato in € 26.844,03 oltre IVA.

Di far gravare l'importo complessivo di € 32.749,72, di cui € 5.905,69 per IVA, relativo al DDG n. 4791 del 18/12/2019, al Capitolo di spesa 9310 - del bilancio provvisorio 2020 giusta delibera di G.M. 43 del 11/09/2020, giusta determinazione del RUP n.1131/2020.

Di dare atto che è dovuta alla CUC la somma pari all'1,00% (diconsi uno virgola zero %) pari a € 374,07 che grava sul Capitolo 9310 del bilancio provvisorio 2020, giusta det. 1131 del 13/10/2020.

Di trasmettere alla CUC, copia dell'aggiudicazione definitiva ai fini della comunicazione alle ditte interessate, ai sensi dell'art.76 c.5 del D. Lgs.vo n.50/2016 e per la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Di trasmettere copia della presente all'ufficio di Ragioneria.

La presente determinazione:

Va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ;

Va pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi

Va inserita nel fascicolo delle determinazioni tenute presso la Segreteria;



IL RESPONSABILE DELLA V^ AREA

(Arch. Maria De Nembo)

Su attestazione del messo Comunale si certifica che copia conforme originale della presente determinazione registrata al n° _____ dell'albo pretorio on line ed è pubblicata sullo stesso a partire dal _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE