

TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc.Cons. ar.l.	
PROTOCOLLO N. 850/e	DATA 20.09.2019



C.F. 85000610833  
P.IVA 00523990836

**CITTA' DI TUSA**  
PROVINCIA DI MESSINA  
Area Tecnica - Assetto del Territorio

C.a.p. 98079

DETERMINAZIONE N. 197

del 12.09.2019

**OGGETTO:** Affidamento direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo per i "Lavori di restauro del calvario e la riqualificazione circostante e dei percorsi di accesso" - FSC 2014/20120 - Patto per il SUD - C.U.P.: I39D17000570006 - Codice Caronte: SI\_1\_17326 - CIG: Z9D279CD07.

**Premesso**

che con delibera di G.C. n. 159 del 25.10. 2017 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei "Lavori di restauro del Calvario e la riqualificazione dell'area circostante e dei percorsi di accesso" il cui costo complessivo è di € 492.898,34;

che con delibera di G.C. n.155 del 3.9.2018, si è preso atto del Decreto di finanziamento n. 525 del 15.03.2018, che autorizza, tra l'altro, il Comune a procedere alla gara per l'aggiudicazione del servizio di cui in oggetto, ai sensi della vigente normativa;

che occorre procedere, prima dell'inizio dei lavori, al conferimento dell'incarico per la direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo per i "Lavori di restauro del calvario e la riqualificazione circostante e dei percorsi di accesso";

che con nota prot. n.2236 del 21.03.2019, veniva trasmessa, alla CUC "Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a.r.l. di Venetico, la determina n.66 del 20.03.2019, con la quale si stabiliva la procedura a contrarre, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, per l'espletamento della gara di che trattasi;

che l'importo dell'onorario dell'appalto di che trattasi ammonta a € 38.630,21, oltre IVA e oneri previsti per legge;

**dato atto**

- ✓ che la Commissione di gara è stata costituita con determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza;
- ✓ che le operazioni di gara sono state espletate dalla CUC "Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 Soc. Cons. a.r.l.;
- ✓ che le stesse hanno avuto inizio il giorno 09.08.2019;

che la suddetta CUC, con nota protocollo del 12.08.2019, acquisita in pari data al n. 6294, ha trasmesso i verbali di gara, in ultimo il verbale della seduta espletata dal seggio di gara in data 09.08.2019, dal quale risulta che l'affidamento della direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo per i "~~Lavori per il restauro del Calvario e la riqualificazione dell'area circostante e dei percorsi di accesso~~" del Comune di Tusa (ME), veniva aggiudicato in via provvisoria all'operatore economico "Studio Ingegneria Ing. Antonino Conti Nibali, con sede legale c.da Sfaranda n.382, Castell'Umberto (ME), Partita IVA 03224870836, che ha offerto un ribasso del 63,5500% e quindi per l'importo netto di € 13.532,45 oltre IVA, oneri e contributi previdenziali;

che i suddetti verbali sono stati pubblicati all'albo Pretorio della C.U.C. rispettivamente dal 13.06.2019 al 28.06.2019 e dal 12.08.2019 al 27.08.2019, per 15 gg consecutivi;

visto il disciplinare d'incarico composto da n.12 articoli;

viste le dichiarazioni rese ai sensi dell'art.15 c. 1 lett. c) del Decreto L.vo 33/2013 e ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000 di insussistenza di cause di inconfiribilità ed incompatibilità relativamente all'incarico da affidare;

che la Ditta aggiudicataria, ha dimostrato di aver assolto l'obbligo del versamento del corrispettivo alla Centrale Unica di Committenza, come previsto dall'art. 6 comma 2 del regolamento della Centrale Unica di Committenza e dall'atto unilaterale d'obbligo allegato ai documenti di gara, giusta nota prot. n.816/C dell'11.09.2019 della C.U.C. , acquisita al protocollo generale di questo Comune in pari data al n. 6972;

visto il D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

visto l'O.A. BE.LL. della Regione Sicilia, nonché la legislazione vigente;

vista la determina sindacale n. 4 del 29.05.2019 e ss.mm.ii., con la quale è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica - Assetto del Territorio all'Ing. Giuseppa Levanto;

#### DETERMINA

- 1) Di approvare, per i motivi esposti in narrativa, i verbali di proposta di aggiudicazione della gara, in ultimo il verbale di gara della seduta espletata dal seggio di gara in data 09.08.2019, per l'affidamento della direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo, dell'appalto relativo ai "Lavori per il restauro del Calvario e la riqualificazione dell'area circostante e dei percorsi di accesso" del Comune di Tusa (ME);
- 2) Di aggiudicare allo "Studio Ingegneria Ing. Antonino Conti Nibali, con sede legale c.da Sfaranda n.382, Castell'Umberto (ME), Partita IVA 03224870836, che ha offerto un ribasso del 63,5500% e quindi per l'importo netto di € 13.532,45 oltre IVA, e oneri previsti per legge;
- 3) Di approvare l'allegato disciplinare d'incarico, composta da n. 12 articoli;
- 4) Di imputare la complessiva somma necessaria, al pertinente codice di bilancio;
- 5) Di dare atto, infine, che la C.U.C. ha provveduto ad effettuare la verifica dei prescritti requisiti, e che la stessa ha avuto riscontro positivo, come si evince dalla documentazione trasmessa dalla C.U.C.;
- 6) Di trasmettere copia della presente al professionista incaricato e all'ufficio di segreteria per gli adempimenti consequenziali;
- 7) di pubblicare il presente provvedimento All'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi;
- 8) di trasmettere all'Ufficio Trasparenza per l'eventuale pubblicazione delle informazioni nel sito istituzionale del Comune nella pertinente sezione di "Amministrazione trasparente".

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR territorialmente competente nel termine di 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione nei termini di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Dalla Residenza Municipale, 12.09.2019

