

VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA N. 2

SEDUTA del 09-08-2019

OGGETTO:	Affidamento del "Servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo" per i Lavori di restauro del Calvario e la riqualificazione circostante e dei percorsi di accesso - Comune di Tusa (ME).
	CIG: Z9D279CD07 - CUP: I39D17000570006

Oggi, giorno 09-08-2019 ore 12:20 in Venetico (ME), nella sede di questa Centrale Unica di Committenza, sita in Via Roma N. 7 - Municipio - Venetico (ME), in **seduta riservata**, innanzi al seggio di gara appositamente costituito con determina del Responsabile di questa Centrale Unica di Committenza, composto dai signori:

1. Arch. Cotruzzolà Giuseppe, Responsabile della C.U.C., in qualità di Presidente;
2. Geom. Alibrando Antonio, in qualità di componente;
3. Rag. Grosso Maria, in qualità di componente e segretario verbalizzante

viene esperita la procedura telematica per la gara in oggetto.

Il Presidente premette quanto segue:

- nella seduta di gara del 06/06/2019 a seguito della valutazione delle offerte, è stato verificato che l'operatore economico STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI, primo in graduatoria, ha presentato un'offerta che presentava carattere di anomalia, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
- la commissione pertanto proponeva di aggiudicare provvisoriamente, sotto le riserve di legge l'affidamento del "Servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo" per i Lavori di restauro del Calvario e la riqualificazione circostante e dei percorsi di accesso, Comune di Tusa (ME), all'operatore economico STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI, segnalando al RUP la presenza dell'anomalia dell'offerta;
- con richiesta del 13/06/2019 questa Centrale ha chiesto al concorrente, le spiegazioni sul ribasso proposto. La data ultima per la presentazione dei documenti richiesti era la seguente: ore 09:30 del 28/06/2019;
- l'operatore economico STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI, ha

fatto pervenire la richiesta documentazione, in data 20/06/2019 e pertanto in tempo utile e la stessa è stata inviata al RUP per i provvedimenti di competenza;

- con nota Prot. 6081 del 02/08/2019, a firma del RUP Ing. Giuseppa Levanto, venivano demandate a questa Centrale le operazioni di verifica delle spiegazioni prodotte sul ribasso offerto da parte dell'operatore economico STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI;

A seguito dell'attenta valutazione della stessa, la Commissione valuta le giustificazioni presentate esaustive e sufficienti a dimostrare che l'offerta risulta nel suo complesso NON ANOMALA, pertanto si ritiene congruo il ribasso offerto sull'importo posto a base d'asta e pertanto le spiegazioni prodotte dimostrano la validità, la sostenibilità e la realizzabilità del servizio e l'offerta viene ritenuta congrua.


Alle ore 13:05 si chiude la fase di gara.

Per quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura viene sottoscritto come segue:

Il Presidente (Arch. Giuseppe Cotruzzola)

Il Componente (Geom. Alibrando Antonio)

Il Componente e segretario (Rag. Maria Grosso)



VERBALE DI PROCEDURA TELEMATICA N. 3

SEDUTA del 09-08-2019

OGGETTO:	Affidamento del "Servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo" per i Lavori di restauro del Calvario e la riqualificazione circostante e dei percorsi di accesso - Comune di Tusa (ME). CIG: Z9D279CD07 - CUP: I39D17000570006
-----------------	--

Oggi, giorno 09-08-2019 ore 13:10 in Venetico (ME), nella sede di questa Centrale Unica di Committenza, sita in Via Roma N. 7 - Municipio - Venetico (ME), in **pubblica seduta**, innanzi al seggio di gara appositamente costituito con determina del Responsabile di questa Centrale Unica di Committenza, composto dai signori:

1. Arch. Cotruzzola Giuseppe, Responsabile della C.U.C., in qualità di Presidente;
2. Geom. Alibrando Antonio, in qualità di componente;
3. Rag. Grosso Maria, in qualità di componente e segretario verbalizzante;

viene esperita la procedura telematica per la gara in oggetto.

I Partecipanti sono stati invitati alla seduta odierna tramite PEC.

È presente alla seduta l'ing. Conti Nibali Antonino.

Il Presidente fa presente che:

- nella seduta di gara del 06/06/2019 a seguito della valutazione delle offerte, è stato verificato che l'operatore economico STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI, primo in graduatoria, ha presentato un'offerta che presentava carattere di anomalia, secondo quanto previsto dall'art. 97 del D.Lgs. 50/2016;
- la commissione pertanto proponeva di aggiudicare provvisoriamente, sotto le riserve di legge l'affidamento del "Servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo" per i Lavori di restauro del Calvario e la riqualificazione circostante e dei percorsi di accesso, Comune di Tusa (ME), all'operatore economico STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI, segnalando al RUP la presenza dell'anomalia dell'offerta;
- con richiesta del 13/06/2019 questa Centrale ha chiesto al concorrente, le

spiegazioni sul ribasso proposto. La data ultima per la presentazione dei documenti richiesti era la seguente: ore 09:30 del 28/06/2019;

- l'operatore economico STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI, ha fatto pervenire la richiesta documentazione, in data 20/06/2019 e pertanto in tempo utile la stessa documentazione è stata inviata al RUP per i provvedimenti consequenziali;
- con nota Prot. 6081 del 02/08/2019, a firma del RUP Ing. Giuseppa Levanto, venivano demandate a questa Centrale le operazioni di verifica delle spiegazioni prodotte sul ribasso offerto da parte dell'operatore economico STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI;

A seguito della valutazione delle stesse, la Commissione, nella seduta riservata del 09/08/2019, ha ritenuto valide le spiegazioni prodotte e l'offerta è stata ritenuta valida, come rilevabile dal suddetto verbale.

La Commissione pertanto, conferma la proposta di aggiudicare provvisoriamente, sotto riserva di legge l'affidamento del "Servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo" per i Lavori di restauro del Calvario e la riqualificazione circostante e dei percorsi di accesso - Comune di Tusa (ME), all'operatore economico **STUDIO INGEGNERIA ING. ANTONINO CONTI NIBALI** con sede legale C.da Sfaranda Centro n. 382, 98070 Castell'Umberto (Messina), C.F. e P.I. n. 03224870836, che ha presentato un ribasso del -63.5500% e quindi un'offerta economica pari ad un importo netto di € 13.532,45 oltre IVA, oneri e contributi previdenziali.

L'importo contrattuale dell'appalto viene così determinato in **€ 13.532,45** oltre I.V.A. e oneri assistenziali e previdenziali.

Il presente atto costituisce proposta di aggiudicazione e verrà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio di questa Centrale Unica di Committenza, e trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento per gli adempimenti consequenziali.

Il Presidente dispone inoltre, le comunicazioni agli operatori economici, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Alle ore 13:25 si chiude la gara.

Per quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura viene sottoscritto come segue:



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

C/O CONSORZIO TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r.l.
Cod. Fisc. e Part. IVA 02129950834 - Codice AUSA 0000334253



Il Presidente (Arch. Giuseppe Cotruzzola)

Il Componente (Geom. Alibrando Antonio)

Il Componente e segretario (Rag. Maria Grosso)

Giuseppe Cotruzzola
Alibrando Antonio
Maria Grosso

